COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

VERBALE DI GARA N.1

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento mediante accordo quadro dei Lavori di ripristino funzionalità idraulica canaloni e altre opere idrauliche - zona Catanzaro centro nord e ovest CIG: 7068126218

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 11:25, presso la Casa Comunale sita in Via G. Jannoni n. 68, si è riunito il Seggio di gara preposto alla valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto, che risulta così composta, giusto provvedimento n. prot. 47985 del 22/05/2017:

1. Ing. Giovanni Quattromani, nella sua qualità di RUP e Presidente;
2. Geom. Giovanni Mancuso, nella sua qualità di testimone;
3. Geom. Antonella Cimarosa, nella sua qualità di testimone;

con l'assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, Sig.ra Rosaria Passanti.

La Commissione, per il controllo dei PASSOE di cui all'art.2 comma 3 lett. b) della deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.) e per le verifiche da effettuare attraverso il sistema AVCPASS, si avvarrà del segretario verbalizzante, in qualità di responsabile della verifica dei requisiti (RVR) nella procedura di gara in argomento, giusto nomina prot. n. 39067 del 24/04/2017;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3759 del 05/12/2016, modificata con Determina Dirigenziale n. 1060 del 02.05.2017, il Settore Gestione del Territorio ha indetto gara d'appalto per l'affidamento dei "LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA'IDRAULICA CANALONI ED ALTRE OPERE PUBBLICHE - ZONA CATANZARO CENTRO NORD E OVEST" mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c del decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 e art. 97 comma 2, dello stesso decreto;
- il valore totale dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro - importo posto a base di gara - è di € 209.012,09 (duecentonovemilazerododici/09) di cui € 205.923,24 (duecentocinquemilanovecentoventitre/24) per lavori a misura (soggetti a ribasso) ed € 3.088,85 (tremilazeroottantotto/85) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre Iva;
- l'appalto è finanziato con fondi comunali;
- nella determinazione di cui sopra sono stati indicati i criteri utilizzati per individuare le imprese da invitare;
- con lettera invito prot. gen. n. 43802 del 10/05/2017, tramite PEC, sono stati invitati alla presente gara, i seguenti operatori economici: 1) Passafaro Giovanni; 2) Cricelli Costruzioni srl, 3) Scutieri Costruzioni srl, 4) Mazzei Salvatore srl, 5) Cofer srl, 6) Costruzioni Zinzi srl, 7) Caruso Costruzioni spa; 8) I.C.G. SRL, 9) CO.E.S.srl, 10) Emmedue srl, 11) Salvatore Siracusa, 12) Geom. Pietro Fiore Catizone, 13) Presila Costruzioni srl, 14) Costruzioni Lucia srl, 15) SOMEC sas;

- le modalità e le condizioni di gara sono state indicate nelle succitate lettere di invito, nel disciplinare, nel capitolato ed in tutta la documentazione allegata;
- nel Disciplinare di gara è previsto che le offerte dovessero pervenire entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 22/05/2017 e l'apertura delle buste in pari data alle ore 11:00;
- che i componenti della Commissione Giudicatrice hanno dichiarato, per lo svolgimento della presente procedura di gara, l'insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, art. 35 bis, comma 1 lett. e l'insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c., giusta documentazione in atti.

CIO' PREMESSO

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la gara e prende atto che sono pervenuti tramite il Protocollo generale dell'Ente, entro il termine fissato nel bando, n. 13 (tredici) plichi, perfettamente integri e tali da assicurare la segretezza delle offerte, presentati dai seguenti concorrenti:

N.	DITTA CONCORRENTE	ARRIVO	
		DATA	PROT.
1	COSTRUZIONI LUCIA SRL	19.05.2017	47133
2	PASSAFARO GIOVANNI	19.05.2017	47237
3	SALVATORE SIRACUSA	19.05.2017	47240
4	MAZZEI SALVATORE	19.05.2017	47318
5	COSTRUZIONI ZINZI SRL	19.05.2017	47651
6	PRESILA COSTRUZIONI SRL	22.05.2017	47856
7	CRICELLI COSTRUZIONI SRL	22.05.2017	47865
8	SOMEC SAS	22.05.2017	47867
9	CO.E.S SRL	22.05.2017	47926
10	SCUTIERI COSTRUZIONI SRL	22.05.2017	47958
11	PIETRO CATIZONE FIORE	22.05.2017	47971
12	I.C.G.	22.05.2017	47982
13	CARUSO COSTRUZIONI	22.05.2017	47986

Considerato che la citata lettera di invito prevedeva la non ammissione alla gara delle ditte aggiudicatarie di altra procedura negoziata nell'anno 2017;
- che la ditta Ditta I.C.G. srl risulta aggiudicataria nell'anno 2017 della seguente procedura negoziata: ("Lavori recupero demanio stradale - zona Catanzaro Centro e est - Cig. 699723904B),
Si da atto che la Ditta I.C.G. srl non è ammessa alla gara.
Il Presidente, constatata l'integrità dei plichi pervenuti, li sigla, li numera e procede all'apertura degli stessi, secondo il protocollo di arrivo. Per ogni singolo plico il Presidente verifica che lo stesso contenga all'interno, per come previsto dal Disciplinare di gara, due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "Busta A-Documentazione Amministrativa", "Busta B- Offerta Economica" che vengono anch'esse siglate dal Seggio di gara.

Si procede, in seduta pubblica, all'apertura della **Busta A "Documentazione Amministrativa"** di ogni singola offerta pervenuta, all'interno della quale è contenuta la prescritta documentazione.

A norma del Disciplinare di gara, viene verificata dal Presidente la documentazione prodotta dai singoli concorrenti, che risulta essere per tutti completa e conforme a quanto richiesto negli atti di gara. Pertanto il Presidente ammette tutti gli operatori economici concorrenti alla fase successiva della gara.

Procede quindi con il sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Il sorteggio viene effettuato dal Sig. Eugenio Nisticò, dipendente della Catanzaro Servizi nato a Catanzaro il 27.8.1965 che, casualmente, si era recato nella stanza dove si svolgevano le operazioni di gara. Il Sig. Eugenio Nisticò estrae la lettera C) che individua la soglia di anomalia come segue:
"" Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementate del 20%""
Il Presidente della Commissione di gara procede quindi all'apertura delle buste "B- Offerta Economica" e legge ad alta ed intelligibile voce i ribassi percentuali delle offerte ammesse ivi contenute nel seguente ordine:

NUMERO	DITTA CONCORRENTE	RIBASSO PERCENTUALE
1	COSTRUZIONI LUCIA SRL	23,658
2	PASSAFARO GIOVANNI	19,289
3	SALVATORE SIRACUSA	17,777
4	MAZZEI SALVATORE	23,78
5	COSTRUZIONI ZINZI SRL	24,329
6	PRESILA COSTRUZIONI SRL	26,573
7	CRICELLI COSTRUZIONI SRL	22,517
8	SOMEC SAS	25,788
9	CO.E.S SRL	24,118
10	SCUTIERI COSTRUZIONI SRL	26,339
11	PIETRO CATIZONE FIORE	24,447
12	CARUSO COSTRUZIONI	27,252

Si procede quindi al calcolo della soglia di anomalia individuata ai sensi di quanto previsto dal metodo di cui alla lett. c) comma 2 art. 97 del D. Lgs. 50/2016:
- si calcola , preliminarmente, la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ~~ammesse~~ ammesse;
media aritmetica =
(23,658+19,289+17,777+23,78+24,329+26,573+22,517+25,788+24,118+26,339+24,447+27,252): 12 = 285,867 :12;
media aritmetica ribassi offerte ammesse = **23,822** %

si incrementa tale media del 20% :
23,822 % + 23,822 *20/100 % = 23,822 % + 4,76 % = **28,586%**
individuando così la **soglia di anomalia =28,586%.**

Considerato che per l'appalto di che trattasi si è fatto ricorso all'istituto dell'accordo quadro, che consente l'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara e

accertato che l'offerta della ditta CARUSO COSTRUZIONI S.PA. con in ribasso del 27,252%, più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia,
il RUP propone di aggiudicare l'appalto all' Impresa Caruso Costruzioni spa, per un importo di **€ 205.923,24** (duecentocinquemilanovecentoventitre/24) per lavori al netto del ribasso del **27,252%,** ed **€ 3.088,85** (tremilaottantotto/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva.

A questo punto il Presidente, dichiara chiusi i lavori.

Il Presente verbale, redatto in duplice originale, viene chiuso alle ore 13.45 e consta di quattro pagine di cui tre per intero ed una sino all'apposizione delle firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP
Ing. Giovanni Quattromani

I TESTIMONI
Geom. Giovanni Mancuso

Geom. Antonella Cimarosa

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Rosaria Passanti