

CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE GRANDI OPERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Riqualificazione dell'Area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta" CUP D61E11000150001. Rettifica Determina Dirigenziale n. 2868 del 5/10/2016

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 3442 DEL 15/11/2016

Cod. Profilo 120475

IL DIRIGENTE

Premesso che:
per i lavori di "Riqualificazione dell'Area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta" CUP D61E11000150001 è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera della G.C. n° 370 del 30/9/2016 per un importo complessivo di € 5.036.900,00;
con Determina Dirigenziale n. 2868 del 5/10/2016 è stata indetta gara d'appalto;
con Delibera G.C. n° 412 del 28/10/2016 è stata rettificata la delibera n° 370 del 30/9/2016 e riapprovato il progetto esecutivo secondo il seguente quadro economico :

A)	**LAVORI**			
	Lavori a base d'asta	€	3 454 995,23	
	Oneri della sicurezza	€	79 980,00	
	Totale lavori			**€ 3 534 975,23**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
B2	Lavori in economia esclusi dall'appalto compresi on sic	€	114 591,27	
B3	Indagini			
B3.1	Accertamenti e prove			
B3.2	Rilievi			
B4	Allacciamenti a pubblici servizi			
B5	Imprevisti	€	55 852,73	
B6	Espropri, acuisizione aree, immobili			
	TOTALE DA B1 a B6			***€ 170 444,00***
B7	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 (3% di A)	€	106 049,26	
B8	**Spese tecniche**			
b8.1	Progettazione, dir lavori, miss e cont, coord sicurezza	€	282 449,50	
b8.2	Collaudi	€	18 000,00	
b8.3	Spese per conferenze servizi	€	3 000,00	
b8.4	Indagini geologiche	€	10 000,00	
b8.5	Consulenza e supporto tecnico	€	65 000,00	
B9.1	Spese per oneri RUP (2% di A9)	€	55 699,50	

		€		
B10	Spese per opere artistiche	-		
B11	Spese per commissioni aggiudicatrici	€	15 000,00	
	TOTALE DA B7 a B11			***€ 449 149,00***
		€		
B12	Spese per pubblicità	-		
		€		
B13	Accertamenti di laboratorio, verifiche collaudi	-		
B14	IVA ed eventuali altre imposte			
B14.1	Cassa previdenza in arch (4% di B8)	€	15 137,98	
B14.2	IVA sui lavori (22% di A)	€	777 694,55	
B14.3	IVA su spese tecniche (22%)	€	83 258,89	
B14.4	Altre Iva	€	6 240,35	
	TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE			***€ 882 331,77***
	Totale somme a disposizione			**€ 1 501 924,77**

Totale complessivo

€ 5 036 900,00

per quanto sopra si rende, conseguentemente, necessario rettificare la Determina Dirigenziale n. 2868 del 5/10/2016 al punto 6) delle premesse per come segue :

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

- ***importo complessivo del progetto euro 5.036.900,00***
  - ***importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza): euro 3 454 995,23***
  - ***oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 79 980,00***

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10.10.12 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.12,

DETERMINA

1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 – di rettificare la Determina Dirigenziale n. 2868 del 5/10/2016 al punto 6) delle premesse per come segue:
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

- ***importo complessivo del progetto euro 5.036.900,00***
  - ***importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza): euro 3 454 995,23***
  - ***oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 79 980,00***

3 – di mantenere inalterati gli altri punti della Determina Dirigenziale n. 2868 del 5/10/2016;
4 – di prendere e dare atto che l'importo complessivo dei lavori è finanziato per come riportato a tergo della presente determinazione;
5 - di inoltrare la presente alla S.U.A.C. per attivare le procedure di aggiudicazione;
6 - di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza;
7 - di attestare la regolarità tecnico- amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis,1° comma,del D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. ;
8 - di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

IL RUP
GEOM. UMBERTO COSCO

IL DIRIGENTE
ING. GENNARO AMATO

SETTORE GRANDI OPERE

OGGETTO: Riqualificazione dell'Area Magna Grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta" CUP D61E11000150001. Rettifica Determina Dirigenziale n. 2868 del 5/10/2016

Modalità di affidamento: PROCEDURA APERTA
Consip: Fuori Consip
Cig: 0000000000/.
Cup: D61E11000150001/AREA FIERISTICA

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N. Impegno
63650	82.472,00	2016 - 2950
Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N. Impegno
63650	1.217.528,00	2016 - 2951
Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N. Impegno
63650	2.000.000,00	2016 - 616
Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N. Impegno
63650	1.736.900,00	2017 - 18

Capitolo Bilancio	Importo entrata	Anno-N. Accertamento
3415	5.036.900,00	2014 - 2990

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Catanzaro, 15/11/2016

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. PASQUALE COSTANTINO