Prot 231/10.2.14

COMUNE DI CATANZARO
14 FEB. 2014
SETTORE FINANZIARIO

CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Lavori di completamento intervento strutturale della Scuola Elementare e Materna del Plesso Casciolino di Viale Crotone -2° Lotto, 2° Stralcio Codice CIG= 509571EAE. Aggiudicazione definitiva alla Ditta Tardi Francesco /SA.MI.srl

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N° 456 DEL 11 FEB. 2014

Cod. Profilo 102754

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso :

- **che** con Delibera della Giunta Comunale n° 26 del 28.02.2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei " Lavori di completamento intervento strutturale della Scuola Elementare e Materna del Plesso Casciolino di Viale Crotone – 2° Lotto, 2° Stralcio " per un importo complessivo di €. 350.000,00 – CIG 509571EAE ed avente il seguente quadro economico:

a) lavori a base d'asta		€. 291.960,99
b) oneri sulla sicurezza		€. 4.039,01
Sommano		€. 296.000,00
Somme a disposizione:		
c) IVA 10% (a+b)	€. 29.600,00	
d) Spese Tecniche, ex art. 92 D.Lgs 163 e smi	€. 1.245,00	
e) Spese Tecniche (Dir. Lav. – Sicurezza- CNPAIA ed IVA)	€. 19.200,00	
f) Imprevisti	€. 3.955,00	
In uno		€. 54.000,00
Totale complessivo		€. 350.000,00

- **che** con Determina Dirigenziale n° 1425 del 14.05.2013 veniva annotata la spesa ed indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lvo 163/2006 e smi, con il criterio del prezzo più basso e con le modalità di cui all'art. 122 comma 9 dello stesso decreto e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del predetto Decreto Legislativo;

- **che** in data 08.10.2103 e 28.12.2013 veniva esperita la gara di cui sopra e l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla Ditta ATI: Tardi Francesco/SA.MI. srl per un importo di €. 196.504,34 al netto del ribasso d'asta del 32,695% (trentadue/695) oltre €. 4.039,01 ed IVA al 10%;

- **che** di conseguenza il nuovo quadro economico risultava il seguente:

a) lavori al netto del ribasso d'asta del 32,695%		€. 196.504,34
b) oneri sulla sicurezza		€. 4.039,01
Sommano		€. 200.543,35
Somme a disposizione:		
c) IVA 10% (a+b)	€. 20.054,34	
d) Spese Tecniche, ex art. 92 D.Lgs 163 e smi	€. 1.245,00	
e) Spese Tecniche (Dir. Lav. – Sicurezza- CNPAIA ed IVA)	€. 19.200,00	
f) Imprevisti	€. 3.955,00	
g) Economie di gara	€. 105.002,31	
In uno		€. 149.456,65
Totale complessivo		€. 350.000,00

- **Accertato** che la Ditta ATI : Tardi Francesco/ SA.MI. SRL , risulta in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 e 40 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi;
- Che l'informativa antimafia relativa alla Ditta Tardi Francesco risulta acquisita agli atti d'ufficio in data 09.07.2013 con n. 56321 di prot.
- Che per la Ditta SA.MI. srl , in data 20.11.2013 con n. 92654 di prot. ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 è stata inoltrata alla Locale Prefettura di Catanzaro richiesta d'informazioni, sollecita in data 3997 del 17.01.2014;
- **Considerato** che nelle more della certificazione della Locale Prefettura, occorre prendere atto dei verbali di esito finale della gara in parola ed aggiudicare l'appalto di che trattasi alla Ditta ATI:Tardi Francesco/SA.MI. srl;
- **Visto** il D.Lgs n. 163/2006 e smi
- **Visto** il DPR n. 207/2010 e smi;
- **Visto** il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e smi;
- **Visto** il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
- **Accertata** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147/bis 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L: n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012
-

D E T E R M I N A

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto dei verbali di esito finale della gara d'appalto esperita in data 08.10.2103 e 28.12.2013 relativo ai lavori di "Lavori di completamento intervento strutturale della Scuola Elementare e Materna del Plesso Casciolino di Viale Crotone – 2° Lotto, 2° Stralcio " per un importo complessivo di €. 350.000,00 – CIG 509571EAE;

3) di aggiudicare definitivamente, per effetto, alla Ditta ATI : Tardi Francesco/ SA.MI. SRL l'appalto di cui ai suddetti verbali , per un importo €. 196.504,34 al netto del ribasso d'asta del 32,695% (trentadue/695) oltre €. 4.039,01 ed IVA al 10%;

4) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

a)	lavori al netto del ribasso d'asta del 32,695%		€. 196.504,34
b)	oneri sulla sicurezza		€. 4.039,01
	Sommano		€. 200.543,35
Somme a disposizione:			
c)	IVA 10% (a+b)	€. 20.054,34	
d)	Spese Tecniche, ex art. 92 D.Lgs 163 e smi	€. 1.245,00	
e)	Spese Tecniche (Dir. Lav. – Sicurezza-CNPAIA ed IVA)	€. 19.200,00	
f)	Imprevisti	€. 3.955,00	
g)	Economie di gara	€. 105.002,31	
	In uno		€. 149.456,65
	Totale complessivo		€. 350.000,00

4) di attestare la regolarità tecno – amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147/bis 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

5) di impegnare la spesa complessiva di €. 350.000,00 per come a tergo riportato;

6) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune di Catanzaro

Il Responsabile del Procedimento
- Geom. Luciano Paparazzo -

Il Dirigente del Settore
- Arch. Carolina Ritrovato -

LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTOSTRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL PLESSO CASCIOLINO DI VIALE CROTONE -2°LOTTO - 2°STRALCIO - CODIC. CIG. 5095717EAE

L'anno 2013, il giorno 8 del mese di Ottobre, alle ore 10,30 in una sala aperta al pubblico della stazione appaltante, si riunisce la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL PLESSO CASCIOLINO DI VIALE CROTONE - 2°LOTTO - 2°STRALCIO - CODIC. CIG. 5095717EAE**
Importo complessivo a base d'appalto: € 296.000,00 , di cui euro € 4.039,01 , per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PREMESSO

CHE con delibera del G.C. n° 26 del 28.02.13 è stato approvato il progetto esecutivo dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTOSTRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL PLESSO CASCIOLINO DI VIALE CROTONE-2°LOTTO-2°STRALCIO-CODIC. CIG. 5095717EAE**

CHE con D.D. 1425 del 14.05.13 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie e ad indire procedura negoziata, per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.122 comma 9 D.Leg.vo 163/06 smi del 12.04.06,con il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del predetto Decreti Legislativo ;

CHE il bando di gara, ai sensi della normativa vigente, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data 21.05.13, sui siti internet dell'Associazione Industriali di Catanzaro e del Comune di Catanzaro, nonché trasmesso al Ministero delle Infrastrutture;

CHE con nota n.43937 del 29.05.2013 il su citato bando è stato rettificato;

CHE la su citata rettifica è stata pubblicata sui siti internet dell'Associazione Industriali di Catanzaro e del Comune di Catanzaro, nonché trasmesso al Ministero delle Infrastrutture;

CHE le modalità e le condizioni della gara sono state indicate nel succitato bando;

CHE, non avendo avuta la concreta disponibilità del finanziamento da parte della Regione Calabria, l'apertura dei plichi,con i provvedimenti n.49951 del 17.6.2013 e n 75567 del 1.10.2013 pubblicati sui su citati siti, è stata rinviata alla data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Arch. Carolina Ritrovato nella sua qualità di presidente ai sensi del provvedimento dirigenziale n.75557 del 1.10.13, alla presenza dei componenti della commissione di gara, Geom. Giuseppe Mancuso e l'I.A. Emanuele Cannistrà, presa visione degli atti depositati, dà atto che sono pervenuti al Settore Gestione del Territorio entro le ore **12.00** del giorno **14.06.13** (termine fissato col sopra citato bando) n. **47** plichi inviati dalle ditte appresso specificate recanti tutti l'indicazione della gara oggetto del presente verbale:

EDIMEL SRL
SOGIEM SRL
UNITOR SRL
FILIPPELLI ROSARIO
GIU.STE.FRA. COSTR. SRL
SERIT SRL
ROGU COSTRUZIONI
COES
ANANIA SALVATORE
ATI PILEGGI COSTRUZ.NEWSIT SRL
ATI SOC.CECIM-IDROCALORGAS
ATI TARDI FRANCESCO-IMP. SAMI SRL
ITEC SRL
ATI PULLANO COSTRUZ. SRL - NUOVA TECNO SERVIZI
D'AURIA COSTRUZIONI
SICE SRL
ATI GENERAL CONDOTTE SAS / GENERAL AGENCJ SERVICE 2000
CRICELLI COSTRUZIONI
CAFED SRL
ATI EDILMADUE / LIGOTTI GREGORIO

STILLITANO SRL
FARI COSTRUZIONI GENERALI
ITALIA COSTRUZIONI
SPROVIERI SRL
DAMA IMPIANTI SRL
ATI COSTRUZIONI EDILI 2001 / METALTECNO IMPIANTI
ATI DLG COSTRUZIONI / COSTRUZ. SCARTAGHIANDE
ATI MOTER SNC / ESED
B.L. COSTRUZIONI
EDIL GACEM
CEPPI SRL
CORIGE SRL
TECNO COOP SRL
ATI S.P. COSTRUZ. / ELLEBI SRL
SCUTIERI COSTRUZIONI
SAF COSTRUZIONI GENERALI
ALFIERI LUIGI
ATI CALF A.E.T. SRL
RUBERTO COSTRUZIONI SRL
EDILTECNO SRL
ITALCANTIERI
ATI ZURZOLO LUCIANO / IDROTERMICA SUD
GNASSO SAVERIC
ATI COSTANTINO COSTRUZ. / ROYAL ELECTRICITJ
ATI FAST SERVICE MANAGEMENT / FAZIO V. E CARITI
BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO
GIRUS SAS DI GIGANTE LUIGINA&C.

E' PRESENTE il Sig. Posella Rosario ,nato a Catanzaro il 9.8.81 e residente in Via Vincenzo Ambrosio n.4-88100 Catanzaro

IL PRESIDENTE, dopo aver proceduto all'apertura delle buste e all'esame della documentazione amministrativa, riscontrata la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.leg 163/06 e s.m.i..

IL PRESIDENTE, conclusa la verifica dei requisiti di ordine generale, propone alla Commissione di procedere al sorteggio del 10% delle ditte partecipante per il controllo dei requisiti ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n.163/2006.

Il sorteggio dà il seguente esito:

1)BL Costruzioni srl Catanzaro;

2)Sprovieri srl - Corigiliano Calabro

3)Cricelli Costruzioni srl - Catanzaro

4)C.E.P.P.I srl Rende

5)Pullano Costruzioni srl Taverna

Il Presidente,dopo l'effettuazione del sorteggio, demanda il controllo dei requisiti ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n.163/2006 al RUP.

Si chiudono quindi le operazioni di cui al presente verbale essendo le ore 17.00.

Il presente verbale è stato approvato dal Presidente unitamente alla Commissione di Gara.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTOSTRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL PLESSO CASCIOLINO DI VIALE CROTONE -2°LOTTO - 2°STRALCIO - CODIC. CIG. 5095717EAE

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 9,00 in una sala aperta al pubblico della stazione appaltante, si riunisce la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL PLESSO CASCIOLINO DI VIALE CROTONE - 2°LOTTO - 2°STRALCIO - CODIC. CIG. 5095717EAE
Importo complessivo a base d'appalto: € 296.000,00 , di cui euro € 4.039,01 , per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

PREMESSO

CHE con delibera del G.C. n° 26 del 28.02.13 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTOSTRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL PLESSO CASCIOLINO DI VIALE CROTONE-2°LOTTO-2°STRALCIO-CODIC. CIG. 5095717EAE

CHE con D.D. 1425 del 14.05.13 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie e ad indire procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.122 comma 9 D.Leg.vo 163/06 smi del 13.04.06,con il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del predetto Decreti Legislativo ;

CHE il bando di gara, ai sensi della normativa vigente, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data 21.05.13, sui siti internet dell'Associazione Industriali di Catanzaro e del Comune di Catanzaro, nonché trasmesso al Ministero delle Infrastrutture;

CHE con nota n.43937 del 29.05.2013 il su citato bando è stato rettificato;

CHE la su citata rettifica è stata pubblicata sui siti internet dell'Associazione Industriali di Catanzaro e del Comune di Catanzaro, nonché trasmesso al Ministero delle Infrastrutture;

CHE le modalità e le condizioni della gara sono state indicate nel succitato bando;

CHE, non avendo avuta la concreta disponibilità del finanziamento da parte della Regione Calabria, l'apertura dei plichi,con i provvedimenti n.49951 del 17.6.2013 e n 75567 del 1.10.2013 pubblicati sui su citati siti, è stata rinviata alla data del 8.10.2013;

CHE le procedure di gara sono iniziate in data 8.10.2013 e sono state sospese, per come previsto nel verbale della predetta seduta, per procedere alla verifica dei requisiti,ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo 163/06, delle ditte sorteggiate;

CHE con nota n.84235 del 23.10.2013, dopo che il R.U.P. ha proceduto a quanto disposto dal Presidente della Commissione nella seduta dell'8.10.2013, pubblicata sui siti istituzionali dell'Ente ed all'Albo Pretorio è stato comunicato che in data odierna la Commissione avrebbe ripreso i lavori;

La Commissione prende atto che il Presidente della Commissione, Arch. Ritrovato, per ragioni istituzionale è impossibilitata ad essere presente e che, al fine di evitare ritardi nell'aggiudicazione della gara, è stata sostituita dall'Ing. Giovanni Ciampa, Dirigente del settore Grandi Opere;

L'Ing. Giovanni Ciampa dichiara,dopo aver preso visione di tutti gli atti di gara e del verbale della precedente seduta,di approvare l'operato della Commissione;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Ing. Giovanni Ciampa, nella sua qualità di presidente, alla presenza dei componenti della commissione di gara, Geom. Giuseppe Mancuso e l'I.A. Emanuele Cannistrà, dopo aver comunicato che le ditte sorteggiante nella precedente seduta hanno i requisiti di cui all'art.48 del decreto legislativo n.163/06, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte segrete ed esclude le ditte Bossi Franco e Girus sas per non aver allegato,per come richiesto dal bando, nella busta B) la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera e dei lavori con l'offerta sui prezzi unitari;

IL PRESIDENTE procede alla lettura delle offerte, rimaste in gara:

DITTA	ribasso offerto	Offerte rimaste dopo il taglio delle ali	Offerte superiori alla media 32,062	Offerte minori della soglia di anomalia 32,845
EDIMEL SRL	31,478	31,478		
SOGIEM SRL	11,802			
UNITOR SRL	31,553	31,553		
FILIPPELLI ROSARIO	32,981	32,981	32,981	
GIU.STE.FRA. COSTR. SRL	32,848	32,848	32,848	
SERIT SRL	32,993	32,993	32,993	
ROGU COSTRUZIONI	33,000	33,000	33,000	
COES	33,032	33,032	33,032	
ANANIA SALVATORE	32,853	32,853	32,853	
ATI PILEGGI COSTRUZ.NEWSIT SRL	30,784	30,784		
ATI SOC.CECIM-IDROCALORGAS	32,898	32,898	32,898	
ATI TARDI FRANCESCO-IMP. SAMI SRL	32,695	32,695	32,695	32,695
ITEC SRL	32,601	32,601	32,601	32,601
ATI PULLANO COSTRUZ. SRL - NUOVA TECNO SERVIZI	31,663	31,663		
D'AURIA COSTRUZIONI	33,333			
SICE SRL	33,116	33,116	33,116	
ATI GENERAL CONDOTTE SAS / GENERAL AGENCJ SERVICE 2000	29,532	29,532		
CRICELLI COSTRUZIONI	33,185			
CAFED SRL	25,029			
ATI EDILMADUE / LIGOTTI GREGORIO	33,490			
STILLITANO SRL	31,997	31,997		
FARI COSTRUZIONI GENERALI	33,042	33,042	33,042	
ITALIA COSTRUZIONI	30,878	30,878		
SPROVIERI SRL	29,420	29,420		
DAMA IMPIANTI SRL	24,300			
ATI COSTRUZIONI EDILI 2001 / METALTECNO IMPIANTI	33,001	33,001	33,001	
ATI DLG COSTRUZIONI / COSTRUZ. SCARTAGHIANDE	33,111	33,111	33,111	
ATI MOTER SNC / ESED	32,911	32,911	32,911	
B.L. COSTRUZIONI	32,613	32,613	32,613	32,613

EDIL GACEM	32,847	32,847	32,847	
CEPPI SRL	29,680	29,680		
CORIGE SRL	30,526	30,526		
TECNO COOP SRL	20,533			
ATI S.P. COSTRUZ. / ELLEBI SRL	31,915	31,915		
SCUTIERI COSTRUZIONI	33,079	33,079	33,079	
SAF COSTRUZIONI GENERALI	27,305	27,305		
ALFIERI LUIGI	32,400	32,400	32,400	32,400
ATI CALF A.E.T. SRL	32,200	32,200	32,200	32,200
RUBERTO COSTRUZIONI SRL	33,179			
EDILTECNO SRL	33,104	33,104	33,104	
ITALCANTIERI	32,989	32,989	32,989	
ATI ZURZOLO LUCIANO / IDROTERMICA SUD	33,020	33,020	33,020	
GNASSO SAVERIO	10,030			
ATI COSTANTINO COSTRUZ. / ROYAL ELECTRICITJ	33,883			
ATI FAST SERVICE MANAGEMENT / FAZIO V. E CARITI	32,101	32,101	32,101	32,101

A questo punto il Presidente dà atto che, fra le restanti offerte, quella dell'ATI TARDI FRANCESCO E SA. MI SRL, portante il ribasso del **32,695%** (Trentadur/695) risulta essere la più economica.

L'importo contrattuale resta così determinato in € **196.504,34** (Centonovantasecinquecentoquattro/34), oltre **4.039,01** per oneri di sicurezza ed Iva esclusa.

Si chiudono quindi le operazioni di cui al presente verbale essendo le ore 10.00.

Il presente verbale è stato approvato dal Presidente unitamente alla Commissione di Gara.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI