CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDILIZIA SCOLASTICA

LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

"RODARI"

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

TAVOLA	ELABORATO
A8	**QUADRO ECONOMICO**

IL PROGETTISTA
Geom. Giuseppe MANCUSO

MUNICIPIO DI CATANZARO - Sett. LL.PP. Gest. del Territorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Luciano PAPARAZZO

IL DIRIGENTE
Arch. Carolina RITROVATO

MUNICIPIO DI CATANZARO - Sett. LL.PP. Gest. del Territorio

Catanzaro giugno 2013

QUADRO ECONOMICO RODARI			
N.R.	**Descrizione**	**Parziale €**	**Importo €**
A			
a1	Importo lordo dei lavori	276.982,09	
a2	importo manodopera inclusa nei lavori al netto della sicurezza	60.319,46	
a4	importo soggetto a ribasso (a1-a2)	216.662,63	
a3	Costi per la sicurezza compresi nei prezzi di stima	5.539,64	
	Totale Lavori (a1+a3)		**282.521,73**
B			
b1	IVA sui lavori 10%	28.252,17	
b2	Spese Tecniche 2 %	5.650,43	
b3	spese gara e Avcp	600,00	
b4	Imprevisti 1,05 %	2.975,67	
	Totale somme a disposizione		**37.478,27**
	TOTALE PROGETTO		**320.000,00**