COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

VERBALE DI GARA N.2

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei : LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI VIALE BRUTIUM. OPCM3081/2000. RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI PER IL RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DANNEGGIATE. DGR N. 256 DEL 14.5.2007
CIG: 6931604C90 CUP D67H6001340002

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 10:35, presso la Casa Comunale sita in Via G. Iannoni n. 68, nella stanza dell'Assessore Gestione Territorio si è riunito il Seggio di Gara preposto alla valutazione delle offerte relative alla gara sopraindicata, che risulta così composta, giusta nomina n. Prot. n. 16007del 17/02/2017:

1. Ing. Gennaro Amato, nella sua qualità di Presidente;
2. Geom. Giusepe Mancuso,, nella sua qualità di testimone;
3. Geom. Eugenio Nistico', nella sua qualità di testimone;
4. Sig.ra Passanti Rosaria, con funzione di segretario verbalizzante e Responsabile verifica dei requisiti (RVR) sul sistema AVCPASS.

PREMESSO CHE

- in data 20.02.2017 si è svolta la prima seduta pubblica di gara nella quale è stata verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, per come meglio riportato nel verbale di gara n. 1 , che qui integralmente si richiama;
- che nella seduta del 20/02/2017 venivano ammesse tutte le ditte partecipanti tranne per la ditta Sgromo Costruzioni srl per la quale è stato attivato l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs n.560/2016 per aver prodotto un polizza non cnfrome a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- che con nota del 23/02/2017 acquisita con Prot. n. 18296 del 23/02/2017, la ditta Sgromo Costruzioni ha fatto pervenire l'integrazione della polizza e coi del pagamento della sanzione, così come richiesto con nota Prot. n. 16930 del 22/03/2017;
- tramite PEC, in data 27.02.2017, veniva comunicato ai concorrenti la data e l'orario della presente gara, il cui relativo avviso è stato pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Ente;
- Assiste alla seduta il Sig. Caputo Giuseppe, rappresentante legale della Ditta CGC SRL;

CIO' PREMESSO

Il Presidente del Seggio di gara, esaminata la documentazione prodotta dalla Ditta Sgromo Costruzioni, come indicata in premessa, ritenendola regolare e conforme, ammette la medesima ditta alla successiva fase di gara;

Subito dopo il Presidente del seggio di gara procede al sorteggio di uno dei metodi per la determinazione della congruita' dell'offerta di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Dal sorteggio è risultato doversi applicare il metodo di cui all'art. 97 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016.

Il Presidente di seggio, procede all'apertura delle buste "B- Offerta Economica" e legge ad alta e chiara voce i ribassi percentuali delle offerte ammesse ivi contenute, nel seguente ordine:

NUMERO	DITTA CONCORRENTE	RIBASSO PERCENTUALE	GRADUATORIA
1	SIRACUSA SALVATORE	22,995	
2	MUSTARA COSTRUZIONI SRL	24,466	1
3	SCUTIERI COSTRUZIONI SRL	16,373	
4	SGROMO COSTRUZIONI SRL	29,769	
5	CRICELLI COSTRUZIONI SRL	16,877	
6	RUBERTO COSTRUZIONI SRL	31,634	
7	CGC SRL	29,417	
8	COSTRUZIONI ZINZI srl	24,329	2
9	RO.GU.SRL	22,669	
10	B.L.COSTRUZIONI	17,217	
11	CATIZONE PIETRO FIORE	26,484	
12	COSTRUZIONI SRL	24,172	
13	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI srl	22,811	
14	SOMEC SAS	19,333	

Per le offerte ritenute tutte valide ed ammissibili, si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016, che viene individuata nel 25,7736% , come si legge nell'allegato foglio di calcolo (all.1), nel quale vengono riassunte le operazioni effettuate.

Pertanto il Presidente di seggio propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta la cui offerta risulta essere la prima non anomala, MUSTARA COSTRUZIONI SRL, che ha offerto un ribasso del 24,466 (ventiquattro/466) per un importo complessivo di €uro 118.037,26 (centodiciottomilazerotrentasette/26) oltre iva, di cui € 112.769,13 (centododicimilasettecentosessantanve/13) per lavori posti a base di gara (al netto del ribasso) oltre €uro 5.268,13 (cinquemiladuecentosessantotto/13) per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti al ribasso) ed oltre iva;

Il concorrente che si è classificato al secondo posto risulta essere la Ditta COSTRUZIONI ZINZI srl, che ha offerto un ribasso del 24,329%

A questo punto il Presidente di seggio demanda all'Ufficio SUAC la pubblicazione del presente verbale ai sensi dell'art. 29 comma 1 secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016 e le comunicazioni tramite PEC, ai sensi dell'art. 76 comma 3 del medesimo decreto.,

Il Presente verbale viene chiuso alle ore 10:53 e consta di tre pagine di cui due per intero ed una sino all'apposizione delle firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il seggio di gara:

Presidente: Ing. Amato Gennaro

Testimone: Geom. Giuseppe Mancuso

Testimone: Geom. Eugenio Nistico'

Segretario: Sig.ra Passanti Rosaria



Stazione appaltante:

COMUNE CATANZARO AREA TECNICA

Denominazione dell'appalto:

LAVORI COMPLETAMENTO VIALE BRUTIUM CIG: 6931604C90

AVVIO	totale A RIBASSO	Oneri e costi non ribassabili
14	149.295,86	5.268,13

n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Sconto	Contratto	scarti
6	RUBERTO	31,6340	1	47.228,25	107.335,74	-
4	SGROMO SEBASTIANO	29,7690	2	44.443,88	110.120,11	-
7	CGC	29,4170	3	43.918,36	110.645,63	6,0277
11	CATIZONE	26,4840	4	39.539,52	115.024,47	3,0947
2	MUSTARA	24,4660	5	36.526,73	118.037,26	1,0767
8	COSTRUZIONI ZINZI	24,3290	6	36.322,19	118.241,80	0,9397
12	COSTRUZIONI SRL	24,1720	7	36.087,80	118.476,19	0,7827
1	siracusa salvatore	22,9950	8	34.330,58	120.233,41	-
13	COSTANTINO	22,8110	9	34.055,88	120.508,11	-
9	ROGU	22,6690	10	33.843,88	120.720,11	-
14	SOMEC	19,3330	11	28.863,37	125.700,62	-
10	BL	17,2170	12	25.704,27	128.859,72	-
5	CRICELLI	16,8770	13	25.196,66	129.367,33	-
3	SCUTIERI COSTRUZIONI	16,3730	14	24.444,21	130.119,78	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-

Stazione appaltante:

\- COMUNE CATANZARO /AREA TECNICA

Denominazione dell'appalto:

LAVORI COMPLETAMENTO VIALE BRUTIUM CIG: 6931604C90 -

Quadro riepilogativo

art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,

A	**Numero delle offerte ammesse**	14
B	Somma delle offerte ammesse	-
C	10% delle offerte arrotondato	
D1	Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più basse	
D2	Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) più alte	
E1	Numero offerte in ala inferiore (più basse)	2
E2	Numero offerte in ala inferiore (più alte)	2
F	Totale offerte accantonate	4
G	Numero offerte centrali che concorrono alla media	
H	**Somma offerte che formano la media**	233,8930
M1	**MEDIA OFFERTE CENTRALI**	23
I	Numero offerte centrali superiori alla media M1	
L	**Somma degli scarti**	
M2	**MEDIA DEGLI SCARTI**	2,3843
M3	Soglia di ANOMALIA	25,7736
	Numero offerte anormalmente basse	4

prima non anomala	*MIGLIORI OFFERTE*	in assoluto
MUSTARA	*Offerente*	RUBERTO
24,4660%	*Offerta*	31,6340%
5	*Posizione in graduatoria*	1
36.526,73	*Sconto (risparmio)*	47.228,25
112.769,13	*Importo netto*	102.067,61
5.268,13	*Oneri di sicurezza*	5.268,13
118.037,26	*IMPORTO DEL CONTRATTO*	107.335,74
28,9320%	*Percentuale garanzia definitiva*	43,2680%
34.150,54	*Importo garanzia definitiva*	46.442,03
17.075,27	*(ridotta al 50%)*	23.221,01