Rot 361/28.2.2014

COMUNE DI CATANZARO
27 FEB. 2014
SETTORE FINANZIARIO

CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Manutenzione Ordinaria degli Immobili ed Edifici Scolastici di proprietà e pertinenza comunale. Codice CIG= 5536627921- Aggiudicazione definitiva alla Ditta Borelli Roberto- Impegno spesa caontributo AVCP.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 702 DEL 28 FEB. 2014

Cod. Profilo 103205

IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso :

- **che** con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2013 è stato approvato l'assestamento di Bilancio 20133 ed al Settore Gestione del Territorio è stata assegnata la somma di €. 62.354,80 per la manutenzione degli Immobili e riparazione locali ed impianti;
- **che** con Determina Dirigenziale n° 4358 del 17.12.2013 è stata annotata la spesa ed indetta gara d'appalto mediante la conclusione di accordo quadro tramite procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art.122, comma 7 e 9 del D.Lgs n. 163/06 e smi e con il criterio del prezzo più basso secondo il seguente quadro economico:

a)	Importo lordo dei lavori	€. 49.300,13	
b)	Importo manodopera	€. 18.734,05	
c)	Importo soggetto a ribasso	€. **30.566,08**	
d)	oneri sulla sicurezza	€. 986,00	
	Totale lavori (a+d)		€. 50.286,13
Somme a disposizione:			
e)	IVA 22 % (a+b)	€. 11.062,95	
f)	Spese Tecniche 2%	€. 1.005,72	
	In uno		€. 12.068,67
	Totale complessivo		€. 62.354,80

- **che** in data 03.02.2104 veniva esperita la gara di cui sopra e l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla Ditta: BORELLI Roberto per un importo di €. **47.728,41** al netto del ribasso d'asta del 5,111% (cinque,111%) di cui €. **28.994,36** per lavori ed €. 18.734,05 quale incidenza manodopera oltre ad oltre €.986,00 per oneri sulla sicurezza ed IVA al 22%;
- che occorre provvedere alla rimodulazione del nuovo quadro economico provvedendo fra l'altro ad impegnare la somma di €. 30,00 quale contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- **che** di conseguenza il nuovo quadro economico risulta il seguente:

a)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,111%	€. 28.994,36	
b)	Importo manodopera	€. 18.734,05	
c)	oneri sulla sicurezza	€. 986,00	
	Totale lavori (a+b+c)		€. 48.714,41
Somme a disposizione:			
d)	IVA 22 % (a+b+c)	€. 10.717,17	
e)	Spese Tecniche 2%	€. 1.005,72	
f)	Contributo AVCP	€. 30,00	
g)	Economia di gara	€. 1.887,50	
	In uno		€. 13.640,39
	Totale complessivo		€. 62.354,80

- **Accertato** che la Ditta ATI : Borelli Roberto , risulta in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 e 40 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi;

- **Che** occorre prendere atto dei verbali di esito finale della gara in parola ed aggiudicare l'appalto di che trattasi alla Ditta Borelli Roberto;

- **Che** la spesa da sostenere è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente;
- **Visto** il D.Lgs n. 163/2006 e smi
- **Visto** il DPR n. 207/2010 e smi;
- **Visto** il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e smi;
- **Visto** il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
- **Accertata** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147/bis 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L: n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012

D E T E R M I N A

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto del verbale di esito finale della gara d'appalto esperita in data 03.02.2014 relativo ai lavori di " Manutenzione Ordinaria Immobili ed Edifici Scolastici di proprietà e di pertinenza comunale" – Codice CIG 5536627921;
3) di aggiudicare definitivamente, per effetto, alla Ditta Borelli Roberto l'appalto di cui al suddetto verbale , per un importo €. **47.728,41** al netto del ribasso d'asta del 5,111% (cinque,111%) di cui €. **28.994,36** per lavori ed €. 18.734,05 quale incidenza manodopera oltre ad oltre €.986,00 per oneri sulla sicurezza ed IVA al 22%;
4) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

a)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,111%	€. 28.994,36	
b)	Importo manodopera	€. 18.734,05	
c)	oneri sulla sicurezza	€. 986,00	
	Totale lavori (a+b+c)		€. 48.714,41
	Somme a disposizione:		
d)	IVA 22 % (a+b+c)	€. 10.717,17	
e)	Spese Tecniche 2%	€. 1.005,72	
f)	Contributo AVCP	€. 30,00	
g)	Economia di gara	€. 1.887,50	
	In uno		€. 13.640,39
	Totale complessivo		€. 62.354,80

5) di impegnare la somma di €. 30,00 quale contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
6) di autorizzare il Servizio Finanziario al pagamento della contribuzione dovuta all'AVCP, entro il termine di scadenza dei pagamenti mediante avviso MAV emesso dall'Autorità;
7) di attestare la regolarità tecno – amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147/bis 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
8) di impegnare la spesa complessiva di €. 62.354,80 per come a tergo riportato;
9) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune di Catanzaro.

Il Responsabile del Procedimento
- Geom. Luciano Paparazzo -

Il Dirigente del Settore
- Arch. Carolina Ritrovato -

Cod. Profilo 103205

COMUNE DI CATANZARO
- SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO -

VERBALE DI ESITO FINALE DELLA GARA D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA COMUNALE.

CIG 5536627921

L'anno 2014, Il giorno 3 del mese di Febbraio, alle ore 16,30 in una sala aperta al pubblico della stazione appaltante, si riunisce la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA COMUNALE.**

. Importo a base d'asta € 30.556,08, € 18.734,05 per incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso € 986,00 per oneri di sicurezza, ed oltre 1va 22%.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n°4358 del 17 dicembre 2013, si è provveduto ad annotare la somma ed a procedere all'indizione della gara relativa ai **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA COMUNALE mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 punto 9 del D.Leg.vo n. 163 del 13.04.06 e s.m.i.;**

CHE con nota n°103117 del 30 dicembre 2013, , sono state invitate le seguenti ditte;

- Borelli Roberto – Vico II Cavour n. 61/11 – 88054 SERSALE
- Italia Costruzioni – Loc. Calabricata – 88050 SEllia Marina
- BL Costruzioni S.r.l – Via Nazionale 141 — 88100 Catanzaro .
- Scutieri Costruzioni srl – Contrada petricciolo – 88100 Catanzaro.
- Fabiano Salvatore – C.da Merano – 88050 Simeri Crichi .

TUTTO CIO' PREMESSO

L' **Arch. Carolina Ritrovato**, nella sua qualità di presidente, alla presenza dei componenti della commissione di gara, geom. Luciano Paparazzo, geom Alessandro De Vito, presa visione degli atti depositati, dà atto che sono pervenuti al Settore **Gestione del Territorio** entro le ore **12,00** del giorno **31.01.2014** (termine fissato col sopra citato bando) n.3 plichi inviate dalle ditte **Borelli Roberto, Italia Costruzioni e BL Costruzioni .**

MUNICIPIO DI CATANZARO - Sett. LL.PP. Gest. del Territ.

1)

IL PRESIDENTE, dopo aver proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, alla presenza dei componenti della Commissione di gara procede alla lettura dell'offerta in ribasso sulla somma a base d'asta di euro € 30.556,08 oltre € 18.734,05 per incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso, oltre oneri di sicurezza ed iva al 22%.

- Borelli Roberto	**5,111%** (cinquevirgolacentoundicipercento)
- Italia Costruzioni	**3,824%** (trevirgolaottocentoventiquattropercento)
- BL Costruzioni	**4,110%** (quattrovirgolacentodieci)

A questo punto il Presidente dà atto che l'offerta della ditta **BORELLI ROBERTO di Sersale** portante il ribasso del **5,111%** è quella piu' vantaggiosa, aggiudica provvisoriamente alla stessa per l'importo contrattuale di **€ 47.728,41** di cui € 28.994,36 per lavori ed € 18.734,05 per incidenza mano d'opera oltre € 986,00 per oneri di sicurezza ed iva 22%

Alle ore 16,47 si chiudono quindi le operazioni di cui al presente verbale
Il presente verbale è stato approvato dal Presidente unitamente alla Commissione di Gara.

IL PRESIDENTE **I COMPONENTI**

MUNICIPIO DI CATANZARO - Sett. LL.PP. Gest. del Terr.