Prot. 76892 del 03-10-2014

COMUNE DI CATANZARO

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE
Tel. 0961-881387 pec: appalti@certificata.comune.catanzaro.it
Via G. Jannoni, 68 -88100 Catanzaro

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA

Bando di gara del 26.06.2014 per la "Concessione di lavori pubblici aventi per oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo sistema depurativo con annesse reti fognanti a servizio del territorio urbano della Città di Catanzaro, la loro gestione tecnica ed economico – finanziaria nonché eventuale affidamento del servizio di bollettazione. Codice CIG: 5826724CBE

- Il bando di gara in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale n. 76 del 07.07.2014 viene rettificato nel seguente punto:**IV.2.2**) Termine per la presentazione delle domande : entro e non oltre le ore **12,00** del **10.11.2014**. Il disciplinare di gara viene rettificato nei seguenti punti:1)**Capacità tecnica ed economica e finanziaria : a** pag 8 dopo il periodo ..... "Le imprese concorrenti, con l'atto di impegno a costituire il RTI, **viene aggiunto quanto di seguito riportato: " ai sensi dell'art. 156 del CCP con riferimento alle società di progetto l'aggiudicatario ha la facoltà , dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale dovrà essere di € 1.300.000,00 . In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di par-**

tecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.";3) Nella busta "A – Documentazione amministrativa" al punto VII. a pag 24 **il periodo** che recita **"DOCUMENTO ATTESTANTE** il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria ..... **viene così sostituito:" il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno 180 giorni ".4) Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari: a pag. 12 del disciplina re,penultimo capoverso,il termine, per la presa visione dello studio di fattibilità e di sopralluogo dell'area su cui si intende intervenire, viene prorogato fino e non oltre a giorno 16/10/2014**

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre disposizioni non espressamente .

IL Responsabile della SUAC

Dott. Giuseppe Arnò

IL RUP

Ing. Antonio . Morelli

Il Dirigente

Arch. Carolina Ritrovato