Prot. 726 del 28.01.2015

COMUNE DI CATANZARO

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE
Tel. 0961-881387 pec: appalti@certificata.comune.catanzaro.it
Via G. Jannoni, 68 -88100 Catanzaro

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI

OGGETTO: Appalto integrato. Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità della scuola Materna ed Elementare di via Forni –Loc. Fortuna. CIG:59831191FE – CUP:D61E14000240004

SI RENDE NOTO CHE, A SEGUITO DEI RILIEVI MOSSI CON NOTA N° 1331 DEL 17/12/2014 DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CATANZARO ,CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 177 DEL 28/01/2015 E' STATO RETTIFICATO IL QUADRO ECONOMICO DELL' OPERA NONCHE' IL BANDO ED IL DISCIPLINARE DI GARA RELA -TIVO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COSI' COME DI SEGUITO INDICATO.

a) all'oggetto, **"Appalto integrato. Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento per il ripristino dell'agibilità della scuola materna ed elementare di Via Forni – Loc. Fortuna."**

b) al punto **II.2.1)** QUANTITATIVO ENTITA' TOTALE : IMPORTO A BASE DI GARA IVA esclusa, **€ 2.343.795,16** di cui:

- **€ 2.035.210,00** " per lavori a corpo" (soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza e delle spese di progettazione;
- **€ 238.585,16** per spese di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso di gara;
- **€ 70.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

c) Categorie e classifiche delle opere:

LAVORAZIONE	CATEGORIE	CLASSE	%	Importo €
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	**OG1**	**III bis**	65,347	1.329.949,00
IMPIANTI TECNOLOGICI	**OG11**	**III**	34,653	705.261,00

d) Al punto **IV.3.4**, del bando di gara, assegnare il termine per la presentazione delle offerte in 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di riapertura per la successiva scadenza (Pubblicato il 28.01.2015);

Le rettifiche di cui sopra devono essere considerate apportate anche ai relativi richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati.

Si allega il bando di gara e relativo disciplinare contenenti le modifiche ad integrazione sopra specificate, nonché l'allegato Denominato "STUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO", già precedentemente commissionato ed in possesso di questa Amministrazione, pubblicato nel bando di gara originario con la denominazione sul frontespizio "INDAGINE GEOLOGICA".

IL Responsabile della SUAC — *Dott. Giuseppe Arnò*

Il RUP — *Geom. Giuseppe Mancuso*

Il Dirigente — *Arch. Carolina Ritrovato*