

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO

Lavori di completamento del Bocciofilo
Parco Genziana e riqualificazione di Parco Genziana

- PROGETTO ESECUTIVO -

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Progettista
ing. Carla Chiriaco

Responsabile del procedimento
Geom. Luciano Paparazzo

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO		
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL BOCCIOFILO CAMPO GENZIANA E RIQUALIFICAZIONE DI PARCO GENZIANA		
QUADRO ECONOMICO		
A.	**IMPORTO LAVORI IN PROGETTO**	
A.1	Importo lordo dei lavori	€ 183 000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 660,00
	In uno le somme per lavori	**€ 186 660,00**
B.	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
B.1	IVA sui lavori (A) 10%	€ 18 666,00
B.2	Spese generali e tecniche	€ 21 230,00
B.3	Spese di laboratorio	€ 1 000,00
B.4	Cassa 4%	€ 849,20
B.5	IVA su B.2+B.4	€ 4 857,42
B.6	Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006	€ 4 106,52
B.7	Imprevisti	€ 1 130,86
B.8	Collaudo comprensivo di IVA e Cassa	€ 1 500,00
	In uno le somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 53 340,00**
	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	**€ 240 000,00**