CITTA' DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDILIZIA SCOLASTICA

Programma di RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO P.R.U.S.S.T.

AREA METROPOLITANA DEI DUE MARI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE NEL CENTRO STORICO



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA	ELABORATO
A8	**QUADRO ECONOMICO**

IL PROGETTISTA

Geom. Giuseppe MANCUSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe MANCUSO

IL DIRIGENTE

Arch. Carolina RITROVATO

Catanzaro giugno 2014

QUADRO ECONOMICO			
N.R.	Descrizione	Parziale €	Importo €
A			
a1	Importo lordo dei lavori	€ 187.123,47	
a2	importo manodopera inclusa nei lavori	€ 71.106,92	
a4	importo soggetto a ribasso (a1-a2)	€ 116.016,55	
a3	Costi per la sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 3.742,47	
	Totale Lavori (a1+a3)		€ 190.865,94
B			
b1	IVA sui lavori 22%	€ 41.990,51	
b2	fondo art. 13 bis Legge 114/2014 2 %	€ 3.817,32	
	Totale somme a disposizione		€ 45.807,82
	TOTALE PROGETTO		€ 236.673,76

QUADRO ECONOMICO			
N.R.	Descrizione	Parziale €	Importo €
A			
a1	Importo lordo dei lavori	€ 187.123,47	
a2	importo manodopera inclusa nei lavori al netto della sicurezza	€ 71.106,92	
a4	importo soggetto a ribasso (a1-a2)	€ 116.016,55	
a3	Costi per la sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 3.742,47	
	Totale Lavori (a1+a3)		€ 190.865,94
B			
b1	IVA sui lavori 22%	€ 41.990,51	
b2	fondo art. 13 bis Legge 114/2014 2 %	€ 3.817,32	
	Totale somme a disposizione		€ 45.807,82
	TOTALE PROGETTO		€ 236.673,76